

बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

शिक्षा भवन, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् कैम्पस, आचार्य शिवपुजन सहाय पथ, सैदपुर, पटना-800004 (दूरभाष:-0612-2910314)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-27 वर्ष 2017-18

प्रतिशत दर निविदा

(केवल ई-टेन्डरिंग पद्धति के अनुसार वेबसाइट www.eproc.bihar.gov.in पर)

1. बिहार राज्य के अन्तर्गत विभिन्न भवनों का निर्माण कार्य हेतु प्रतिशत दर निविदा आमंत्रित की जाती है। कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हो, निविदा में भाग ले सकते हैं परन्तु इस निगम का रजिस्ट्रेशन, उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के बाद कराना होगा।

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रु० में)	अग्रधन का राशि (लाख रु० में)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रु०में)	Beltron Bid Processing Fee (In Rs.)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Babutola, Banka	487.427	9.749	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
2	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Begusarai	468.570	9.372	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
3	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Chhatauni, Motihari	472.724	9.455	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
4	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Forbesganj, Araria	497.047	9.941	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
5	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Jawaharnagar, Nawada	468.110	9.363	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
6	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Narar, Madhubani	512.773	10.256	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
7	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Noorsarai, Nalanda	404.052	8.082	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
8	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Purnea	479.578	9.592	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
9	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Ramganj, Khagaria	452.454	9.050	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
10	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Siwan	440.142	8.803	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
11	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Sonapur, Saran	405.685	8.114	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
12	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Teekapatti, Katihar	543.672	10.874	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
13	Phase II work (Campus Development & other work) at DIET Vikram, Patna	459.507	9.191	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
14	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Bangra, Saran	426.830	8.537	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
15	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Bihiya, Bhojpur	455.949	9.119	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
16	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Chandwara, Muzaffarpur	407.757	8.156	10,000/-	As appeared on the website	6 माह

17	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Ghoghardiha, Madhubani	409.595	8.192	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
18	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Masaurhi, Patna	427.135	8.543	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
19	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Nagarpara, Bhagalpur	397.272	7.946	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
20	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Patahi, Muzaffarpur	433.150	8.663	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
21	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Phulwaria, Bhagalpur	373.561	7.472	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
22	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Rampur Jalalpur, Samastipur	463.116	9.263	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
23	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Sorhattha, Vaishali	569.410	11.389	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
24	Phase II work (Campus Development & other work) at PTEC Vishnupur, Begusarai	375.977	7.520	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
25	Renovation of DIET Buildings at Gaya	208.823	4.177	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
26	Renovation of DIET Buildings at Pirauta, Bhojpur	172.334	3.447	10,000/-	As appeared on the website	5 माह
27	Renovation of DIET Buildings at Dumra, Sitamarhi	286.330	5.727	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
28	Renovation of DIET Buildings at Rambagh, Muzaffarpur	325.505	6.511	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
29	Renovation of DIET Buildings at Khirnighat, Bhagalpur	230.039	4.601	10,000/-	As appeared on the website	6 माह
30	Renovation of DIET Buildings at Digghi, Vaishali	177.907	3.559	10,000/-	As appeared on the website	5 माह
31	Renovation of PTEC Buildings at Mokama	86.827	1.737	10,000/-	As appeared on the website	4 माह

(1) नोट:— (i) प्राक्कलित राशि घट या बढ़ सकती है एवं तदनुसार अग्रधन की राशि घट या बढ़ सकती है।

(ii) वेबसाईट—www.eproc.bihar.gov.in पर अंकित प्राक्कलित राशि, अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र की राशि अंतिम रूप से मान्य होगा।

(iii) निविदाकार एक या अधिक कार्य के लिए अलग-अलग निविदा डाल सकते हैं।

(2) विज्ञापन निर्गत करने की तिथि

:- दिनांक:—**26.09.2017**

(3) परिमाण विपत्र प्राप्त करने(डाउनलोड) की अवधि एवं समय:— दिनांक— **14.10.2017** से **23.10.2017**, 15:00 घंटा
(वेबसाईट:www.eproc.bihar.gov.in पर)

(4) प्री बिड मीटिंग का समय, स्थान एवं तिथि :- दिनांक:— **17.10.2017**, 16:00 घंटा प्रबंध निदेशक का कार्यालय,बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम, पटना।

(5) निविदा प्राप्ति(अपलोड) की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक— **24.10.2017**, समय— 15:00 घंटा

(6) अग्रधन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :- दिनांक— **25.10.2017**, समय— 15:00 घंटा

(7) टेक्निकल बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक— **25.10.2017**, समय— 16:30 घंटा

(वेबसाईट—www.eproc.bihar.gov.in पर)

(8) वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :- दिनांक— **31.10.2017**, समय— 15:30 घंटा

(9) निविदा खोलने का स्थान :- वेबसाईट—www.eproc.bihar.gov.in पर

(10) निविदा की वैधता की अवधि :- **120 दिन**

(11) ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना होगा, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम

(user ID) पासवर्ड (Password) अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) निर्गत की जायेगी। यह उन्हें वेबसाईट

www.eproc.bihar.gov.in से डाउनलोड करने/टेन्डर की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

(12) ई-निविदा पत्र वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। संवेदक द्वारा सिर्फ उपर्युक्त वेबसाईट से ही परिमाण विपत्र प्राप्त करने के उपरांत वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रानिक निविदा पत्र को भरकर भेजना है। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात/बैंक ड्राफ्ट/अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(13) (क) **Beltron Bid Processing Fee** as appeared on the e-tendering website:- www.eproc.bihar.gov.in & BOQ cost of Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand only) is mandatory to be paid through e-payment mode i.e. Internet payment gateway, (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS”

Bids along with necessary online payments must be submitted through e-procurement portal www.eproc.bihar.gov.in before the date and time specific in the NIT/Corrigendum. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of Tender/ Non Reconciliation of Online payment caused due to Non-availability of Internet Connection, Network Traffic/ Holidays or any other reason. ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ख) वांछित अग्रधन की राशि राष्ट्रीय बचत पत्र/डाकघर सावधि जमा 3 वर्षीय या 5 वर्षीय पासबुक जो बिहार राज्य से क्रय या जमा किया हो, **प्रबंध निदेशक, BSEIDC Ltd.**, पटना के नाम प्रतिज्ञित (Pledged) हो अथवा बिहार वित्त नियमावली के अनुसार BSEIDC Ltd. के नाम से फिक्सड डिपोजिट रिसिप्ट अथवा बैंक गारन्टी जो बिड के मान्य अवधि तक के लिए बिहार अवस्थित किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से निर्गत हो (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारन्टी दिया जाता है तो एकरारनामा के पूर्व इसे बिहार अवस्थित किसी बैंक से निर्गत किया जाना होगा) के रूप में प्रबंध निदेशक का कार्यालय, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना में दिनांक **25.10.2017** के **15:00** घंटे तक स्वयं/निबंधित डाक /स्पीड पोस्ट द्वारा निश्चित रूप से जमा किया जाना आवश्यक है अथवा **EMD can also be paid through e-payment mode i.e. “Internet payment gateway, (Credit/Debit card), Net Banking, NEFT/RTGS”**. ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(14) निविदाकारों द्वारा इस्तेमाल किये जा रहे इन्टरनेट सर्विस में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होने पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि अपने निविदा को समय रहते उपर्युक्त वेबसाईट पर अपलोड कर लें। ताकि अंतिम समय में होनेवाले किसी प्रकार के व्यवधान से बच सकें।

(15) निविदाकार निविदा डालने से पहले अपने स्तर से भी प्रस्तावित कार्य स्थल पर भूमि उपलब्धता के संबंध में आश्वस्त हो लेगे।

(16) Even though the bidders meet the qualifying criteria, they are subject to be disqualified if they have record of poor performance such as abandoning the works, not properly completing the contract, inordinate delays in completion, litigation history or financial failure in the work of this Corporation.

(17) किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शुद्धि पत्र को वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in पर प्रकाशित किया जायेगा। बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।

(18) विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु सहायता कक्ष, ई-टेन्डरिंग कक्ष, प्रथम तल्ला, M/22, बैंक ऑफ इण्डिया भवन, रोड न० 25, श्री कृष्णा नगर, पटना-800001, दूरभाष सं० 0612-2523006/9939035696.

ब्रजेश प्रसाद
मुख्य परामर्शी(तकनीकी)

**निम्नलिखित समाचार पत्रों में दिनांक-08.10.2017
को प्रकाशन हेतु ज्ञापांक-7673 दिनांक-07.10.2017
द्वारा निर्गमादेश।**

DAINIK JAGRAN, PATNA+MUZ+BHAGALPUR
TOI, PATNA
QT, PATNA